
Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

Projekt: 200261-842_H2-Anschlussleitung
GuD Erfurt-Hohenwinden

Kostenberechnung
Vorzugsvariante
Stand: April 2024

Trasse 3 (Ost): GuD St 0+000 bis GÜS St 3+628

Inhalt: Vorzugsvariante

Einzelkosten
Gesamtkosten
Zusammenfassung

P:\842 SWE - H2-GHDL Schwerborn\Kosten-Mengen\842 Kostenberechnung_100424



Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

Projekt: 200261-842_H2-Anschlussleitung
GuD Erfurt-Hohenwinden

Kostenberechnung Stand: April 2024

Trassenführung Variante 3
Einzelkosten

OZ Kurztext Menge ME EP GP

 1. Allgemeines
 1. 1. Baustelleneinrichtung
 1. 1. 10. Baustelle einrichten, vorhalten 1,000 psch 180.100,00 € 180.100,00 €
 1. 1. 20. Baustelle räumen 1,000 psch 36.020,00 € 36.020,00 €
 1. 1. 30. Arbeitsplatz für den AG anfahren, aufbauen, 

abbauen
1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €

 1. 1. 40. Arbeitsplatz für den AG vor- und unterhalten 10,000 Mt 250,00 € 2.500,00 €
 1. 1. 50. Bauschild anfertigen und aufstellen 1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €
 1. 1. 60. Bauschild abbauen 1,000 St 150,00 € 150,00 €
 1. 1. 70. Fotodokumentation 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
 1. 1. 80. Entsorgung Hausmüll der Anlieger 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
 1. 1. 90. Anzeige der Baumaßnahme, 

Anwohnerinformation
1,000 psch 300,00 € 300,00 €

 1. 1. 100. Wiederherstellung von Grenzpunkten 10,000 St 800,00 € 8.000,00 €
 1. 1. 110. Register für nicht gefährl. Abfälle f. dies.

Abschnitt
1,000 psch 120,00 € 120,00 €

 1. 1. 120.
 1. 1. 130. Deklarationsanalyse nach LAGA durchführen 5,000 St 120,00 € 600,00 €
 1. 1. 140. Bauablaufplan erstellen 1,000 psch 260,00 € 260,00 €
 1. 1. 150. Übernahme, Überprüfung von Höhen- und 

Lagefestpunkten
1,000 psch 180,00 € 180,00 €

 1. 1. 160. Sicherung der Lage- und Höhenfestpunkte 1,000 psch 85,00 € 85,00 €

Baustelleneinrichtung 232.315,00 €

 1. 2. Baustraße
 1. 2. 10. Anlegen und Rückbauen einer parallelen 

Baustraße Breite 4,0 m im Verlegebereich 
der Druckleitung inkl. Trennlage aus 

11.817,000 m² 8,50 € 100.444,50 €

Baustraße 100.444,50 €

 1. 3. Erschwernisse
 1. 3. 10. Ausführung der Bauarbeiten unter beengten 

Platzverhältnissen (Erschwerniszulage)
529,000 m 12,00 € 6.348,00 €

Erschwernisse 6.348,00 €
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OZ Kurztext Menge ME EP GP

 1. 4. Bauprovisorien
 1. 4. 10. Prov. Anrampung bzw. Überfahrung von 

Borden u. Gehwegen
300,000 m² 38,00 € 11.400,00 €

 1. 4. 20. bitum. Material f. Tragdeckschicht 0/16 
liefern,

30,000 t 150,00 € 4.500,00 €

 1. 4. 30. Behelfsüberfahrt Kl.60 B 3,0 bis 3,5 m 
herstellen, vorhalten, beseitigen

60,000 m² 80,00 € 4.800,00 €

Bauprovisorien 20.700,00 €

 1. 5. Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen
 1. 5. 10. Einholung Genehmigungen 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
 1. 5. 20. Sicherungsmaßnahmen im Bereich 

Gleistrasse
1,000 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

 1. 5. 30. Sicherheitsmaßnahmen im Bereich Baufeld 
allgemein

1,000 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

 1. 5. 40. Einrichtungen zur Verkehrssicherung nach 
StVO bei halbseitiger Sperrung der Zufahrt 
GuD aufbauen, unterhalten und
betreiben, umsetzen und abbauen

1,000 psch 2.000,00 € 2.000,00 €

 1. 5. 50. Aufstellung eines entsprechendern 
Beschilderungsplanes

1,000 psch 300,00 € 300,00 €

 1. 5. 60. Lieferung, Aufstellen und Unterhalten d. 
Beschilderung inkl. großräumiger Umleitung

psch 3.000,00 € 0,00 €

 1. 5. 70. Kontrolle der Verkehrssicherung, schriftl. 
Dokument

1,000 psch 500,00 € 500,00 €

 1. 5. 80. Straßenbrücke SLW 60 herst., umsetzen 
u.beseitigen

10,000 St 150,00 € 1.500,00 €

 1. 5. 90. Straßenbrücke herst., umsetzen u.beseitig. 10,000 St 120,00 € 1.200,00 €
 1. 5. 100. Fußg.-Brücke herst., umsetzen u.beseitig. 20,000 St 85,00 € 1.700,00 €
 1. 5. 110. Säuberung aller Baufahrzeuge vor Befahrung 

der öffentlichen Verkehrsflächen.
1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €

 1. 5. 120. Reinigung der Anschlussstraßen nach 
Bauabschluss

1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €

 1. 5. 130. Sicherung im Baubereich vorhandener 
Grundstückseinfriedung

m 5,50 € 0,00 €

 1. 5. 140. Suchen und Sichern von Grundstücksmarken 20,000 St 60,00 € 1.200,00 €
 1. 5. 150. Sicherung vorhandener Freileitungen bei 

Kreuzung und Längsverlauf
30,000 lfdm 5,00 € 150,00 €

Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen 36.550,00 €

 1. 6. Baumschutzmaßnahmen
 1. 6. 10. Baumschutzmaßnahmen 1,000 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
 1. 6. 20. Rodungs- und Fällarbeiten 1,000 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
 1. 6. 30. frei

Baumschutzmaßnahmen 10.000,00 €
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OZ Kurztext Menge ME EP GP

 1. 7. Ausgleichsmaßnahmen aus 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung

 1. 7. 10. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen 
entsprechend Vorgabe des noch zu 
erstellenden LBP

1,000 psch 20.000,00 € 20.000,00 €

 1. 7. 20. frei

Ausgleichsmaßnahmen aus Umweltverträglichkeitsvorprüfung 20.000,00 €

 1. 8. Sonstige Leistungen
 1. 8. 10. Prüfplan Eigenüberwachung AN 1,000 psch 200,00 € 200,00 €
 1. 8. 20. Zusammenstellung Qualitätsakte gemäß 

Abnahmebedingungen
1,000 psch 200,00 € 200,00 €

 1. 8. 30. Vorankündigung nach Baustellenverordnung 1,000 psch 140,00 € 140,00 €
 1. 8. 40. SiGe-Plan 1,000 psch 3.500,00 € 3.500,00 €
 1. 8. 50. Gestellung SiGeKo 1,000 psch 8.000,00 € 8.000,00 €

Sonstige Leistungen 12.040,00 €

 2. Tief- und Rohrleitungsbau für 
Wasserstoffleitung 
DN 300 DP 84

 2. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten
 2. 1. 10. Sicherung von Einbauten wie 

Schieberkappen
20,000 St 25,00 € 500,00 €

 2. 1. 20. Vorhandene befestigte Asphaltoberfläche 
aufnehmen, entsorgen

1.177,000 m² 28,00 € 32.956,00 €

 2. 1. 30. Vorhandene Betonplatten aufnehmen, 
entsorgen

510,000 m 7,00 € 3.570,00 €

 2. 1. 40. Trag-/Deckschicht (sandgeschl. 
Schotterdecke) in Straßennebenbereichen 
aufnehmen

200,000 m² 4,00 € 800,00 €

 2. 1. 50. Oberboden abtragen 'Mittel 30 cm' 42.708,000 m² 3,50 € 149.478,00 €
 2. 1. 60. Oberboden auftragen 'Mittel 30 cm' 42.708,000 m² 5,20 € 222.081,60 €
 2. 1. 70. Vegetationssch. eggen T 10 - 15 cm für den 

Abtragsbereich und die seitlichen 
Lageflächen

59.655,000 m² 1,50 € 89.482,50 €

Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 498.868,10 €
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 2. 2. Erdarbeiten
 2. 2. 10. Leitungsgraben für H2-Druckleitung 9.475,000 m³ 37,00 € 350.575,00 €
 2. 2. 20. Statik Verbau (kraftschlüssig) 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
 2. 2. 30. Verbau (kraftschlüssig) T: max 2,50 m 1.652,000 m² 5,00 € 8.260,00 €
 2. 2. 40. Boden für Suchgraben ausheben 76,000 m³ 38,50 € 2.926,00 €
 2. 2. 50. Kopflöcher/Montagegruben herstellen 103,000 m³ 52,00 € 5.356,00 €
 2. 2. 60. Handschachtung 95,000 m³ 90,00 € 8.550,00 €
 2. 2. 70. Boden der Gründungssohle verbessern 1.030,000 m³ 38,00 € 39.140,00 €
 2. 2. 80. Geotextil GRK 3 verlegen 10.658,000 m² 1,80 € 19.184,40 €
 2. 2. 90. Füllmaterial Auflager 347,000 m³ 35,00 € 12.145,00 €
 2. 2. 100. Füllmaterial Einbettung 2.070,000 m³ 30,00 € 62.100,00 €
 2. 2. 110. Bodeneinbau Hauptverfüllung 7.058,000 m³ 32,00 € 225.856,00 €
 2. 2. 120. frei m³ 0,00 € 0,00 €
 2. 2. 130. Hohlräume an Kies-Zement 10/1 100,000 m³ 50,00 € 5.000,00 €
 2. 2. 140. Querriegel aus Ton/Lehm herstellen 200,000 m³ 45,00 € 9.000,00 €
 2. 2. 150. Kreuzungen von vorhandenen Leitungen 

sichern
100,000 St 3,50 € 350,00 €

 2. 2. 160. Einbau von Füllmaterial zur Hinterfüllung 
freigelegter Leitungen und Kabelanlagen

50,000 m³ 50,00 € 2.500,00 €

 2. 2. 170. Beton der Festigkeitsklasse C 8/10 50,000 m³ 140,00 € 7.000,00 €
 2. 2. 180. Beton der Festigkeitsklasse C 20/25, WU 10,000 m³ 195,00 € 1.950,00 €
 2. 2. 190. Sicherungsmauerwerk herstellen 5,000 m³ 195,00 € 975,00 €

Erdarbeiten AW-Druckleitung 760.967,40 €

 2. 3. Wasserhaltung
 2. 3. 10. Offene Wasserhaltg. Graben 3.613,000 m 1,50 € 5.419,50 €
 2. 3. 20. Dränageleitung herstellen m 6,50 € 0,00 €
 2. 3. 30. Pumpensumpf 36,000 St 100,00 € 3.600,00 €
 2. 3. 40. Pumpe m.E-Motor f.Sümpfe bis 10m3/h 

geo.FH bis 7,5m inkl. umsetzen
1,000 St 150,00 € 150,00 €

 2. 3. 50. Vorhalt. Pumpensatz m.E-Motor bis 10m3/h 361,000 Std 10,00 € 3.610,00 €
 2. 3. 60. Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10m3/h 2.888,000 h 1,00 € 2.888,00 €

Wasserhaltung 15.667,50 €

 2. 4. Rohrlegearbeiten / Leitungsbau
 2. 4. 10. Druckrohr DN 300, DP 84 Stahl liefern, f. 

Verlegung in offener Bauweise
3.613,000 m 100,00 € 361.300,00 €

 2. 4. 20. Bögen liefern und einbauen 30,000 St 500,00 € 15.000,00 €
 2. 4. 30. Druckprüfung 3.613,000 m 19,00 € 68.647,00 €
 2. 4. 40. Prüfeinrichtung 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
 2. 4. 50. Warnband aus PVC, 40 mm breit, 5.420,000 m 0,50 € 2.710,00 €
 2. 4. 60. Pfosten für Hinweisschild liefern u. einbauen 4,000 St 50,00 € 200,00 €
 2. 4. 70. Hinweisschilder 4,000 St 100,00 € 400,00 €
 2. 4. 80. Zulage für Schweißarbeiten St 250,00 € 0,00 €
 2. 4. 90. Schweißnahtprüfung 301,000 St 30,00 € 9.030,00 €
 2. 4. 100. KKS 1,000 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
 2. 4. 110. FM Kabel A2YF(L)2Y 50x2x0,6 3.613,000 m 8,00 € 28.904,00 €
 2. 4. 120. Leerrohr LWL Typ PE-HD 50 x 4,6 3.613,000 m 8,00 € 28.904,00 €

Rohrlegearbeiten / Leitungsbau 536.095,00 €
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 2. 5. Straßenwiederherstellung Zufahrt GuD
 2. 5. 10. Planum herstellen, Verformungsmodul 

≥  45 MPa
1.887,000 m² 3,50 € 6.604,50 €

 2. 5. 20. Geotextil GRK 3 verlegen 1.887,000 m² 1,90 € 3.585,30 €
 2. 5. 30. Frostschutzschicht der Bk 1,0  herstellen 849,000 m³ 45,00 € 38.205,00 €
 2. 5. 40. 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 

herstellen
1.177,000 m² 35,00 € 41.195,00 €

 2. 5. 50. 4 cm Asphaltbeton AC 8 DN herstellen, 
Einbau über 1 Fahrbahn

1.177,000 m² 18,00 € 21.186,00 €

 2. 5. 60. Einbauhilfe u. Vorwärmen der Unterlage 1.177,000 m² 0,70 € 823,90 €
 2. 5. 70. Sicherung Bordanlage 150,000 m 25,00 € 3.750,00 €
 2. 5. 80. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 

1/3 Menge 1,0 kg/m2
150,000 m² 3,00 € 450,00 €

 2. 5. 90. Bit.aufsprühen, Fahrbahn 150,000 m² 1,45 € 217,50 €
 2. 5. 100. Fugenverguss 716,000 m 12,00 € 8.592,00 €
 2. 5. 110. Sandgeschlämmte Schotterdecke in 

Einfachbauweise nach DIN 18315 herstellen,
710,000 m² 23,00 € 16.330,00 €

 2. 5. 120. Nachbehandlung vorgenannter 
sandgeschlämmter Schotterschicht

710,000 m² 12,00 € 8.520,00 €

Straßenwiederherstellung 101.064,40 €

 2. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges
 2. 6. 10. Absteckung und Einmessung 1,000 psch 5.750,00 € 5.750,00 €
 2. 6. 20. Festpunkte sichern 1,000 psch 1.150,00 € 1.150,00 €
 2. 6. 30. Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen 80,000 h 60,00 € 4.800,00 €
 2. 6. 40. Rammsondierung nach DIN 4094 

durchgeführt
150,000 m 60,00 € 9.000,00 €

 2. 6. 50. Statische Plattendruckversuch 40,000 St 120,00 € 4.800,00 €
 2. 6. 60. Dynamischen Plattendruckversuch 20,000 St 330,00 € 6.600,00 €

Hilfsleistungen, Sonstiges 32.100,00 €

 2. 7. Stundenlohnarbeiten
 2. 7. 10. Verrechnungssatz Facharbeiter 40,000 h 60,00 € 2.400,00 €
 2. 7. 20. Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m3 40,000 h 120,00 € 4.800,00 €
 2. 7. 30. Verrechnungssatz Frontl.L - 45 kW 40,000 h 60,00 € 2.400,00 €
 2. 7. 40. Verrechnungssatz Allrad-Kipp. 12 t 40,000 h 70,00 € 2.800,00 €

Stundenlohnarbeiten 12.400,00 €
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 3. Microtunnelbau DB-AG Kreuzung 30,000 m DN 600 PB
 3. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-

Kreuzung
 3. 1. 10. Boden für Startbaugruben lösen, ausheben, 

entsorgen
219,450 m3 37,00 € 8.119,65 €

 3. 1. 20. Boden für Zielbaugruben lösen, ausheben, 
entsorgen

121,500 m3 37,00 € 4.495,50 €

 3. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 34,000 m3 120,00 € 4.080,00 €
 3. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
 3. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 

durchführen
2,000 St 120,00 € 240,00 €

 3. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 
Bauschutt durchführen

2,000 St 120,00 € 240,00 €

 3. 1. 70. Mehraufwendungen für die Ausführung der 
Bauarbeiten zur Herstellung der Start- und 
Zielgruben im Gleisbereich der DB AG

2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €

 3. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 20,000 m3 242,00 € 4.840,00 €
 3. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 

lieferndes Material
321,000 m3 45,00 € 14.445,00 €

 3. 1. 100. Hohlräume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
 3. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
 3. 1. 120. Boden für Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
 3. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
 3. 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
 3. 1. 150. Baustelleneinrichtung Flüssigboden psch 600,00 € 0,00 €
 3. 1. 160. Örtliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
 3. 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
 3. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau 

Flüssigboden
m3 80,00 € 0,00 €

Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-Kreuzung 44.310,15 €

 3. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB 
AG-Kreuzung

 3. 2. 10. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Startbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 3. 2. 20. Trägerbohlwand für Startbaugrube 140,000 m2 115,00 € 16.100,00 €
 3. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
70,000 m 110,00 € 7.700,00 €

 3. 2. 40. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Zielbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 3. 2. 50. Trägerbohlwand für Zielbaugrube 100,000 m2 115,00 € 11.500,00 €
 3. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
50,000 m 110,00 € 5.500,00 €

 3. 2. 70.

Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-Kreuzung 43.800,00 €
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 3. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DB AG-
Kreuzung

 3. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 St 55.000,00 € 55.000,00 €
 3. 3. 20. Baustelle räumen 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 3. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 St 2.000,00 € 2.000,00 €
 3. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 

Startgrube
1,000 St 12.000,00 € 12.000,00 €

 3. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 
aus Zielbaugrube

1,000 St 5.000,00 € 5.000,00 €

 3. 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 3. 3. 90. Ausfahröffnung herstellen schließen in 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 3. 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 3. 3. 110. Einfahröffnung herstellen schließen in Verbau 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 3. 3. 120.
 3. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausführen 2,000 St 1.000,00 € 2.000,00 €
 3. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN 

vorgesehenen GW-Haltung
psch 440,00 € 0,00 €

 3. 3. 150. Förderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 
Messung

1,000 psch 110,00 € 110,00 €

 3. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

30,000 m 1.500,00 € 45.000,00 €

 3. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 
durchführen

1,000 St 165,00 € 165,00 €

 3. 3. 190. Messdurchführung abgebaute Bodenmassen 30,000 m 4,40 € 132,00 €
 3. 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre  DN 600 liefern 30,000 m 875,00 € 26.250,00 €
 3. 3. 210. Abschlussstück Manschettendichtung inkl. 

Riechrohr DN 600
2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €

 3. 3. 220. Passstück DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €
 3. 3. 230. Flex-Rohrkupplung für Vortriebsrohr aus 

Stahlbeton DN 600
15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €

 3. 3. 240. Bentonitsuspension während des Vortriebs 
DN 600

30,000 m 45,00 € 1.350,00 €

 3. 3. 250. Hohlraumverfüllung als 
Ringraumverdämmung für Rohr DN 600

m 90,00 € 0,00 €

 3. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 
A 125

30,000 m 10,00 € 300,00 €

 3. 3. 270. Geodätisches Messprogramm für den 
Vortrieb erstellen

1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €

 3. 3. 280. Sicherungsposten 48,000 h 33,00 € 1.584,00 €
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 3. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 
herstellen

1,000 St 1.210,00 € 1.210,00 €

 3. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 176,00 € 2.816,00 €

 3. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 3. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 
des AG

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 3. 3. 330. Fernauge Pruefung 1,000 m 3,30 € 3,30 €
 3. 3. 340. Einzug Medienrohre 30,000 m 150,00 € 4.500,00 €
 3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 40,000 St 225,00 € 9.000,00 €

Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 DB AG-Kreuzung 216.804,30 €

 4. Microtunnelbau Kreuzung 34,000 m DN 600 Pb
Konrad-Adenauer Straße

 4. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube 
Kreuzung Konrad-Adenauer Straße

 4. 1. 10. Boden für Startbaugruben lösen, ausheben, 
entsorgen

234,850 m3 37,00 € 8.689,45 €

 4. 1. 20. Boden für Zielbaugruben lösen, ausheben, 
entsorgen

72,900 m3 37,00 € 2.697,30 €

 4. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 31,000 m3 120,00 € 3.720,00 €
 4. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
 4. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 

durchführen
2,000 St 120,00 € 240,00 €

 4. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 
Bauschutt durchführen

2,000 St 120,00 € 240,00 €

 4. 1. 70. Mehraufwendungen für die Ausführung der 
Bauarbeiten zur Herstellung im 
Straßenbereich der Start- und Zielgruben

2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €

 4. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 22,000 m3 242,00 € 5.324,00 €
 4. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 

lieferndes Material
286,000 m3 45,00 € 12.870,00 €

 4. 1. 100. Hohlräume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
 4. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
 4. 1. 120. Boden für Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
 4. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
 4. 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
 4. 1. 150. Baustelleneinrichtung Flüssigboden psch 600,00 € 0,00 €
 4. 1. 160. Örtliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
 4. 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
 4. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau 

Flüssigboden
m3 80,00 € 0,00 €

Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 41.630,75 €
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 4. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube 
Kreuzung Konrad-Adenauer Straße

 4. 2. 10. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Startbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 4. 2. 20. Trägerbohlwand für Startbaugrube 150,000 m2 115,00 € 17.250,00 €
 4. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
70,000 m 110,00 € 7.700,00 €

 4. 2. 40. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Zielbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 4. 2. 50. Trägerbohlwand für Zielbaugrube 60,000 m2 115,00 € 6.900,00 €
 4. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
50,000 m 110,00 € 5.500,00 €

 4. 2. 70.

Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 40.350,00 €

 4. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 PB 
Kreuzung Konrad-Adenauer Straße

 4. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 St 55.000,00 € 55.000,00 €
 4. 3. 20. Baustelle räumen 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 4. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 St 2.000,00 € 2.000,00 €
 4. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 

Startgrube
1,000 St 12.000,00 € 12.000,00 €

 4. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 
aus Zielbaugrube

1,000 St 5.000,00 € 5.000,00 €

 4. 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 4. 3. 90. Ausfahröffnung herstellen schließen in 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 4. 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 4. 3. 110. Einfahröffnung herstellen schließen in Verbau 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 4. 3. 120.
 4. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausführen 2,000 St 1.000,00 € 2.000,00 €
 4. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN 

vorgesehenen GW-Haltung
psch 440,00 € 0,00 €

 4. 3. 150. Förderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 
Messung

1,000 psch 110,00 € 110,00 €

 4. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

34,000 m 1.500,00 € 51.000,00 €

 4. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 
durchführen

1,000 St 165,00 € 165,00 €

 4. 3. 190. Messdurchführung abgebaute Bodenmassen 34,000 m 4,40 € 149,60 €
 4. 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre  DN 600 liefern 34,000 m 875,00 € 29.750,00 €
 4. 3. 210. Abschlussstück Manschettendichtung inkl. 

Riechrohr DN 600
2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €

 4. 3. 220. Paßstück DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €
 4. 3. 230. Flex-Rohrkupplung für Vortriebsrohr aus 

Stahlbeton DN 600
15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €

 4. 3. 240. Bentonitsuspension während des Vortriebs 
DN 600

34,000 m 45,00 € 1.530,00 €

 4. 3. 250. Hohlraumverfüllung als 
Ringraumverdämmung für Rohr DN 600

m 90,00 € 0,00 €

 4. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 
A 125

34,000 m 10,00 € 340,00 €

 4. 3. 270. Geodätisches Meßprogramm für den Vortrieb 
erstellen

1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €
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 4. 3. 280. Sicherungsposten 54,400 h 33,00 € 1.795,20 €
 4. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 

herstellen
1,000 St 1.210,00 € 1.210,00 €

 4. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 176,00 € 2.816,00 €

 4. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 4. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 
des AG

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 4. 3. 330. Fernauge Prüfung 2,000 m 3,30 € 6,60 €
 3. 3. 340. Einzug Medienrohre 34,000 m 150,00 € 5.100,00 €
 3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 46,000 St 225,00 € 10.350,00 €

Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 228.706,40 €

 5. Microtunnelbau Kreuzung 20,000 m DN 600 Pb
Schwerborner Straße

 5. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube 
Kreuzung Schwerborner Straße

 5. 1. 10. Boden für Startbaugruben lösen, ausheben, 
entsorgen

184,800 m3 37,00 € 6.837,60 €

 5. 1. 20. Boden für Zielbaugruben lösen, ausheben, 
entsorgen

91,125 m3 37,00 € 3.371,63 €

 5. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 28,000 m3 120,00 € 3.360,00 €
 5. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
 5. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 

durchführen
2,000 St 120,00 € 240,00 €

 5. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 
Bauschutt durchführen

2,000 St 120,00 € 240,00 €

 5. 1. 70. Mehraufwendungen für die Ausführung der 
Bauarbeiten zur Herstellung im 
Straßenbereich der Start- und Zielgruben

2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €

 5. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 22,000 m3 242,00 € 5.324,00 €
 5. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 

lieferndes Material
254,000 m3 45,00 € 11.430,00 €

 5. 1. 100. Hohlräume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
 5. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
 5. 1. 120. Boden für Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
 5. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
 5. 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
 5. 1. 150. Baustelleneinrichtung Flüssigboden psch 600,00 € 0,00 €
 5. 1. 160. Örtliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
 5. 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
 5. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau 

Flüssigboden
m3 80,00 € 0,00 €

Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Straße 38.653,23 €

P:\842 SWE - H2-GHDL Schwerborn\Kosten-Mengen\842 Kostenberechnung_100424 Seite 11 von 18



Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

OZ Kurztext Menge ME EP GP

 5. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube 
Kreuzung Schwerborner Straße

 5. 2. 10. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Startbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 5. 2. 20. Trägerbohlwand für Startbaugrube 120,000 m2 115,00 € 13.800,00 €
 5. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
70,000 m 110,00 € 7.700,00 €

 5. 2. 40. Geprüfte statische Berechnung 
Trägerbohlwand Zielbaugrube

1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €

 5. 2. 50. Trägerbohlwand für Zielbaugrube 80,000 m2 115,00 € 9.200,00 €
 5. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 

ungebraucht einbauen, vorhalten, rückbauen
50,000 m 110,00 € 5.500,00 €

 5. 2. 70.

Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Straße 39.200,00 €

 5. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 PB 
Kreuzung Schwerborner Straße

 5. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 St 55.000,00 € 55.000,00 €
 5. 3. 20. Baustelle räumen 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 5. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 St 2.000,00 € 2.000,00 €
 5. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 

Startgrube
1,000 St 12.000,00 € 12.000,00 €

 5. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 
aus Zielbaugrube

1,000 St 5.000,00 € 5.000,00 €

 5. 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 5. 3. 90. Ausfahröffnung herstellen schließen in 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 5. 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €
 5. 3. 110. Einfahröffnung herstellen schließen in Verbau 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €
 5. 3. 120.
 5. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausführen 2,000 St 1.000,00 € 2.000,00 €
 5. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN 

vorgesehenen GW-Haltung
psch 440,00 € 0,00 €

 5. 3. 150. Förderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 
Messung

1,000 psch 110,00 € 110,00 €

 5. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

20,000 m 1.500,00 € 30.000,00 €

 5. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 
durchführen

1,000 St 165,00 € 165,00 €

 5. 3. 190. Messdurchführung abgebaute Bodenmassen 20,000 m 4,40 € 88,00 €
 5. 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre  DN 600 liefern 20,000 m 875,00 € 17.500,00 €
 5. 3. 210. Abschlussstück Manschettendichtung inkl. 

Riechrohr DN 600
2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €

 5. 3. 220. Passstück DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €
 5. 3. 230. Flex-Rohrkupplung für Vortriebsrohr aus 

Stahlbeton DN 600
15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €

 5. 3. 240. Bentonitsuspension während des Vortriebs 
DN 600

20,000 m 45,00 € 900,00 €

 5. 3. 250. Hohlraumverfüllung als 
Ringraumverdämmung für Rohr DN 600

m 90,00 € 0,00 €
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 5. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 
A 125

20,000 m 10,00 € 200,00 €

 5. 3. 270. Geodätisches Messprogramm für den 
Vortrieb erstellen

1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €

 5. 3. 280. Sicherungsposten 32,000 h 33,00 € 1.056,00 €
 5. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 

herstellen
1,000 St 1.210,00 € 1.210,00 €

 5. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 176,00 € 2.816,00 €

 5. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 
Bedienungsmannschaft während der 
Bergung

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 5. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 
des AG

16,000 h 187,00 € 2.992,00 €

 5. 3. 330. Fernauge Prüfung 2,000 m 3,30 € 6,60 €
 3. 3. 340. Einzug Medienrohre 20,000 m 150,00 € 3.000,00 €
 3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 27,000 St 225,00 € 6.075,00 €

Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Schwerborner Straße 187.510,60 €
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6. Kreuzung Schwerborner Straße in offener 
Bauweise

 6. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten
6. 1. 10. Sicherung von Einbauten wie 

Schieberkappen
0,000 St 25,00 € 0,00 €

6. 1. 20. Vorhandene befestigte Asphaltoberfläche 
aufnehmen, entsorgen

18,000 m² 35,00 € 630,00 €

6. 1. 30. Vorhandene Betonplatten aufnehmen, 
entsorgen

0,000 m 7,00 € 0,00 €

6. 1. 40. Trag-/Deckschicht (sandgeschl. 
Schotterdecke) in Straßennebenbereichen 
aufnehmen

6,000 m² 4,00 € 24,00 €

6. 1. 50. Oberboden abtragen 'Mittel 30 cm' 242,000 m² 5,50 € 1.331,00 €
6. 1. 60. Oberboden auftragen 'Mittel 30 cm' 242,000 m² 5,50 € 1.331,00 €
6. 1. 70. Vegetationssch. eggen T 10 - 15 cm für den 

Abtragsbereich und die seitlichen 
Lageflächen

484,000 m² 1,50 € 726,00 €

Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 4.042,00 €

 6. 2. Erdarbeiten
6. 2. 10. Leitungsgraben für H2-Druckleitung 83,160 m³ 37,00 € 3.076,92 €
6. 2. 20. 0,00 €
6. 2. 30. Statik Verbau (kraftschlüssig) T: max 2,20 m 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
6. 2. 40. Boden für Suchgraben ausheben m³ 38,50 € 0,00 €
6. 2. 50. Kopflöcher/Montagegruben herstellen m³ 52,00 € 0,00 €
6. 2. 60. Handschachtung 10,000 m³ 90,00 € 900,00 €
6. 2. 70. Boden der Gründungssohle verbessern 11,340 m³ 60,00 € 680,40 €
6. 2. 80. Geotextil GRK 3 verlegen 89,000 m² 1,80 € 160,20 €
6. 2. 90. Füllmaterial Auflager 4,914 m³ 35,00 € 171,99 €
6. 2. 100. Füllmaterial Einbettung 17,766 m³ 30,00 € 532,98 €
6. 2. 110. Bodeneinbau Hauptverfüllung 60,480 m³ 32,00 € 1.935,36 €
6. 2. 120. Provisorische Befahrbarkeit der 

Leitungsgräben herstellen
m³ 18,00 € 0,00 €

6. 2. 130. Hohlräume an Kies-Zement 10/1 1,000 m³ 50,00 € 50,00 €
6. 2. 140. Querriegel aus Ton/Lehm herstellen 0,000 m³ 45,00 € 0,00 €
6. 2. 150. Kreuzungen von vorhandenen Leitungen 

sichern
2,000 St 3,50 € 7,00 €

6. 2. 160. Einbau von Füllmaterial zur Hinterfüllung 
freigelegter Leitungen und Kabelanlagen

1,000 m³ 50,00 € 50,00 €

6. 2. 170. Beton der Festigkeitsklasse C 8/10 m³ 140,00 € 0,00 €
6. 2. 180. Beton der Festigkeitsklasse C 20/25, WU m³ 195,00 € 0,00 €
6. 2. 190. Sicherungsmauerwerk herstellen m³ 195,00 € 0,00 €

Erdarbeiten AW- Druckleitung 7.664,85 €
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 6. 3. Wasserhaltung
6. 3. 10. Offene Wasserhaltg. Graben 30,000 m 1,50 € 45,00 €
6. 3. 20. Dränageleitung herstellen 30,000 m 6,50 € 195,00 €
6. 3. 30. Pumpensumpf 1,000 St 100,00 € 100,00 €
6. 3. 40. Pumpe m.E-Motor f.Sümpfe bis 10m3/h 

geo.FH bis 7,5m inkl. umsetzen
1,000 St 150,00 € 150,00 €

6. 3. 50. Vorhalt. Pumpensatz m.E-Motor bis 10m3/h 3,000 Std 10,00 € 30,00 €
6. 3. 60. Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10m3/h 24,000 h 1,00 € 24,00 €

Wasserhaltung 544,00 €

 6. 4. Rohrlegearbeiten
6. 4. 10. Rohrlegearbeiten sind in Abschnitt 2.4 

enthalten
0,000 m 125,00 € 0,00 €

6. 4. 110.

Rohrlegearbeiten 0,00 €

 6. 5. Straßenwiederherstellung
6. 5. 10. Planum herstellen, Verformungsmodul 

≥  45 MPa
18,000 m² 3,50 € 63,00 €

6. 5. 20. Geotextil GRK 3 verlegen 18,000 m² 1,90 € 34,20 €
6. 5. 30. Frostschutzschicht der Bk 1,0  herstellen 8,000 m³ 45,00 € 360,00 €
6. 5. 40. 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 

herstellen
18,000 m² 35,00 € 630,00 €

6. 5. 50. Zulage Handeinbau 18,000 m² 15,00 € 270,00 €
6. 5. 60. 4 cm Asphaltbeton AC 8 DN herstellen, 

Einbau über 1 Fahrbahn
18,000 m² 18,00 € 324,00 €

6. 5. 70. Zulage Handeinbau 18,000 m² 15,00 € 270,00 €
6. 5. 80. Einbauhilfe u. Vorwärmen der Unterlage 18,000 m² 0,70 € 12,60 €
6. 5. 90. frei m² 0,00 € 0,00 €
6. 5. 100. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 

1/3 Menge 1,0 kg/m2
0,000 m² 3,00 € 0,00 €

6. 5. 110. Bit.aufsprühen, Fahrbahn 0,000 m² 1,45 € 0,00 €
6. 5. 120. Fugenverguss 0,000 m 12,00 € 0,00 €
6. 5. 130. Sandgeschlämmte Schotterdecke in 

Einfachbauweise nach DIN 18315 herstellen,
6,000 m² 23,00 € 138,00 €

6. 5. 140. Nachbehandlung vorgenannter 
sandgeschlämmter Schotterschicht

6,000 m² 12,00 € 72,00 €

Straßenwiederherstellung 2.173,80 €
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 6. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges
6. 6. 10. Absteckung und Einmessung 1,000 psch 200,00 € 200,00 €
6. 6. 20. Festpunkte sichern 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
6. 6. 30. Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen 0,000 h 4,00 € 0,00 €
6. 6. 40. Rammsondierung nach DIN 4094 

durchgeführt
m 60,00 € 0,00 €

6. 6. 50. Statische Plattendruckversuch 2,000 St 120,00 € 240,00 €
6. 6. 60. Dynamischen Plattendruckversuch St 130,00 € 0,00 €

Hilfsleistungen, Sonstiges 540,00 €

 6. 7. Stundenlohnarbeiten
6. 7. 10. Verrechnungssatz Facharbeiter 8,000 h 60,00 € 480,00 €
6. 7. 20. Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m3 8,000 h 120,00 € 960,00 €
6. 7. 30. Verrechnungssatz Frontl.L - 45 kW 8,000 h 60,00 € 480,00 €
6. 7. 40. Verrechnungssatz Allrad-Kipp. 12 t 8,000 h 70,00 € 560,00 €

Stundenlohnarbeiten 2.480,00 €

 6. 8 Umleitung, Absperr- und 
Sicherheitsmaßnahmen für Vollsperrung 
der Schwerborner Straße

6. 8. 10. Einholung Genehmigungen 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
6. 8. 20.
6. 8. 20. Sicherheitsmaßnahmen im Bereich Baufeld 

allgemein
1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €

6. 8. 30. Einrichtungen zur Verkehrssicherung nach 
StVO bei Vollsperrung der Schwerborner 
Straße aufbauen, unterhalten und
betreiben, umsetzen und abbauen

1,000 psch 2.000,00 € 3.000,00 €

6. 8. 40. Aufstellung eines entsprechendern 
Beschilderungsplanes

1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €

6. 8. 50. Lieferung, Aufstellen und Unterhalten d. 
Beschilderung inkl. großräumiger Umleitung

1,000 psch 5.000,00 € 8.000,00 €

6. 8. 60. Kontrolle der Verkehrssicherung, 
Schriftl.Dokument

1,000 psch 2.000,00 € 2.000,00 €

Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen 15.500,00 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

Projekt: 200261-842_H2-Anschlussleitung
GuD Erfurt-Hohenwinden

Stand: April 2024
Kostenberechnung - Vorzugsvariante

Zusammenfassung

OZ Kurztext Vorzugs- 
variante

Alternative 
Straßenkreuz.
Schwerborner 

Str.

 1. Allgemeines 438.397,50 € 438.397,50 €
 1. 1. Baustelleneinrichtung 232.315,00 € 232.315,00 €
 1. 2. Baustraße 100.444,50 € 100.444,50 €
 1. 3. Erschwernisse 6.348,00 € 6.348,00 €
 1. 4. Bauprovisorien 20.700,00 € 20.700,00 €
 1. 5. Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen 36.550,00 € 36.550,00 €
 1. 6. Baumschutzmaßnahmen 10.000,00 € 10.000,00 €
 1. 7. Ausgleichsmaßnahmen aus Umweltverträglichkeitsvorprüfung 20.000,00 € 20.000,00 €
 1. 8. Sonstige Leistungen 12.040,00 € 12.040,00 €

 2. Tief- und Leitungsbau für Wasserstoffleitung DN 300 DP 84 1.957.162,40 € 1.957.162,40 €
 2. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 498.868,10 € 498.868,10 €
 2. 2. Erdarbeiten 760.967,40 € 760.967,40 €
 2. 3. Wasserhaltung 15.667,50 € 15.667,50 €
 2. 4. Rohrlegearbeiten / Leitungsbau 536.095,00 € 536.095,00 €
 2. 5. Straßenwiederherstellung Zufahrt GuD 101.064,40 € 101.064,40 €
 2. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges 32.100,00 € 32.100,00 €
 2. 7. Stundenlohnarbeiten 12.400,00 € 12.400,00 €

 3. Microtunnelbau DB-AG Kreuzung 304.914,45 € 304.914,45 €
 3. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB-AG Kreuzung 44.310,15 € 44.310,15 €
 3. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB-AG Kreuzung 43.800,00 € 43.800,00 €
 3. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 DB-AG Kreuzung 216.804,30 € 216.804,30 €

 4. Microtunnelbau Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 310.687,15 € 310.687,15 €
 4. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 41.630,75 € 41.630,75 €
 4. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 40.350,00 € 40.350,00 €
 4. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Konrad-Adenauer Straße 228.706,40 € 228.706,40 €

 5. Microtunnelbau Kreuzung Schwerborner Straße 0,00 € 265.363,83 €
 5. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Straße 38.653,23 €
 5. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Straße 39.200,00 €
 5. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Schwerborner Straße 187.510,60 €

 6. Kreuzung Schwerborner Straße in offener Bauweise 12.250,85 € 0,00 €
 6. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 4.042,00 €
 6. 2. Erdarbeiten 7.664,85 €
 6. 3. Wasserhaltung 544,00 €
 6. 4. Rohrlegearbeiten - in 2.4 enthalten 0,00 €
 6. 5. Straßenwiederherstellung Schwerborner Straße 2.173,80 €
 6. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges 540,00 €
 6. 7. Stundenlohnarbeiten 2.480,00 €
 6. 8. Umleitung, Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen für Vollsperrung der 

Schwerborner Straße
15.500,00 €

Baukosten (2024) netto 3.023.412,35 € 3.276.525,33 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

OZ Kurztext Vorzugs- 
variante

Alternative 
Straßenkreuz.
Schwerborner 

Str.

Baukosten (2024) netto 3.023.412,35 € 3.276.525,33 €
Preissteigerung von 2024 bis Bau (2027-2028) mit 7% p.a. mit gesamt 227.490,62 € 227.490,62 €

Baukosten (2027-2028) netto gerundet 3.250.900,00 € 3.504.000,00 €
Baunebenkosten 12 % 390.108,00 € 420.480,00 €

Kampfmitteltechnische Begleitung Station 0+390 bis 0+560 11.000,00 € 11.000,00 €
Archäologische Begleitung Gesamtvorhaben 90.000,00 € 90.000,00 €

Gesamtkosten netto 3.742.008,00 € 4.025.480,00 €
Mehrwertsteuer 19 % 710.981,52 € 764.841,20 €

Gesamtkosten brutto 4.452.989,52 € 4.790.321,20 €

Anmerkung:
nicht enthalten sind Aufwendungen für Grunddienstbarkeiten und 
Entgelte für Ernteausfälle etc.
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