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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

Projekt:  200261-842_H2-Anschlussleitung
GuD Erfurt-Hohenwinden
Kostenberechnung Stand:  April 2024
Trassenfuhrung Variante 3
Einzelkosten
oz Kurztext Menge ME EP GP
1. Allgemeines
1. 1. Baustelleneinrichtung
1. 1. 10. Baustelle einrichten, vorhalten 1,000 psch  180.100,00 € 180.100,00 €
1. 1. 20. Baustelle rdumen 1,000 psch 36.020,00 € 36.020,00 €
1. 1. 30. Arbeitsplatz fir den AG anfahren, aufbauen, 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
abbauen
1. 1. 40. Arbeitsplatz fir den AG vor- und unterhalten 10,000 Mt 250,00 € 2.500,00 €
1. 1. 50. Bauschild anfertigen und aufstellen 1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €
1. 1. 60. Bauschild abbauen 1,000 St 150,00 € 150,00 €
1. 1. 70. Fotodokumentation 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
1. 1. 80. Entsorgung Hausmiill der Anlieger 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
1. 1. 90. Anzeige der Baumalinahme, 1,000 psch 300,00 € 300,00 €
Anwohnerinformation
1. 1. 100. Wiederherstellung von Grenzpunkten 10,000 st 800,00 € 8.000,00 €
1. 1. 110. Register fur nicht gefahrl. Abfalle f. dies. 1,000 psch 120,00 € 120,00 €
Abschnitt
1. 1. 120.
1. 1. 130. Deklarationsanalyse nach LAGA durchfiihren 5,000 St 120,00 € 600,00 €
1. 1. 140. Bauablaufplan erstellen 1,000 psch 260,00 € 260,00 €
1. 1. 150. Ubernahme, Uberpriifung von Héhen- und 1,000 psch 180,00 € 180,00 €
Lagefestpunkten
1. 1. 160. Sicherung der Lage- und Hoéhenfestpunkte 1,000 psch 85,00 € 85,00 €
Baustelleneinrichtung 232.315,00 €
1. 2. BaustralRe
1. 2. 10. Anlegen und Rickbauen einer parallelen 11.817,000 mz 8,50 € 100.444,50 €
BaustralRe Breite 4,0 m im Verlegebereich
der Druckleitung inkl. Trennlage aus
BaustralRe 100.444,50 €
1. 3. Erschwernisse
1. 3. 10. Ausfuhrung der Bauarbeiten unter beengten 529,000 m 12,00 € 6.348,00 €
Platzverhaltnissen (Erschwerniszulage)
Erschwernisse 6.348,00 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

0oz Kurztext Menge ME EP GP
1. 4. Bauprovisorien
1. 4. 10. Prov. Anrampung bzw. Uberfahrung von 300,000 m2 38,00 € 11.400,00 €
Borden u. Gehwegen
1. 4. 20. bitum. Material f. Tragdeckschicht 0/16 30,000 t 150,00 € 4.500,00 €
liefern,
1. 4. 30. Behelfstiberfahrt KI.60 B 3,0 bis 3,5 m 60,000 m? 80,00 € 4.800,00 €
herstellen, vorhalten, beseitigen
Bauprovisorien 20.700,00 €
1. 5. Absperr- und SicherheitsmalRnahmen
1. 5. 10. Einholung Genehmigungen 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
1. 5. 20. Sicherungsmaflinahmen im Bereich 1,000 psch 15.000,00 € 15.000,00 €
Gleistrasse
1. 5. 30. SicherheitsmalRhahmen im Bereich Baufeld 1,000 psch 10.000,00 € 10.000,00 €
allgemein
1. 5. 40. Einrichtungen zur Verkehrssicherung nach 1,000 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
StVO bei halbseitiger Sperrung der Zufahrt
GuD aufbauen, unterhalten und
betreiben, umsetzen und abbauen
1. 5. 50. Aufstellung eines entsprechendern 1,000 psch 300,00 € 300,00 €
Beschilderungsplanes
1. 5. 60. Lieferung, Aufstellen und Unterhalten d. psch 3.000,00 € 0,00 €
Beschilderung inkl. grof3raumiger Umleitung
1. 5. 70. Kontrolle der Verkehrssicherung, schriftl. 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
Dokument
1. 5. 80. StralBenbriicke SLW 60 herst., umsetzen 10,000 St 150,00 € 1.500,00 €
u.beseitigen
1. 5. 90. StralBenbricke herst., umsetzen u.beseitig. 10,000 St 120,00 € 1.200,00 €
1. 5. 100. FulRg.-Briicke herst., umsetzen u.beseitig. 20,000 St 85,00 € 1.700,00 €
1. 5. 110. Sauberung aller Baufahrzeuge vor Befahrung 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
der offentlichen Verkehrsflachen.
1. 5. 120. Reinigung der Anschlussstrafl3en nach 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
Bauabschluss
1. 5. 130. Sicherung im Baubereich vorhandener m 5,50 € 0,00 €
Grundstiickseinfriedung
1. 5. 140. Suchen und Sichern von Grundstticksmarken 20,000 st 60,00 € 1.200,00 €
1. 5. 150. Sicherung vorhandener Freileitungen bei 30,000 Ifdm 5,00 € 150,00 €
Kreuzung und Langsverlauf
Absperr- und SicherheitsmalRnahmen 36.550,00 €
1. 6. Baumschutzmal3hahmen
1. 6. 10. Baumschutzma3nahmen 1,000 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
1. 6. 20. Rodungs- und Fallarbeiten 1,000 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
1. 6. 30. frei
BaumschutzmalRnahmen 10.000,00 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

0oz Kurztext Menge ME EP GP
1. 7. AusgleichsmalBhahmen aus
Umweltvertraglichkeitsvorprifung
1. 7. 10. Ausgleichs- u. ErsatzmalBhahmen 1,000 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
entsprechend Vorgabe des noch zu
erstellenden LBP
1. 7. 20. frei
AusgleichsmalBhahmen aus Umweltvertraglichkeitsvorprifung 20.000,00 €
1. 8. Sonstige Leistungen
1. 8. 10. Prifplan Eigeniberwachung AN 1,000 psch 200,00 € 200,00 €
1. 8. 20. Zusammenstellung Qualitatsakte geman 1,000 psch 200,00 € 200,00 €
Abnahmebedingungen
1. 8. 30. Vorankiindigung nach Baustellenverordnung 1,000 psch 140,00 € 140,00 €
1. 8. 40. SiGe-Plan 1,000 psch 3.500,00 € 3.500,00 €
1. 8. 50. Gestellung SiGeKo 1,000 psch 8.000,00 € 8.000,00 €
Sonstige Leistungen 12.040,00 €
2. Tief- und Rohrleitungsbau fur
Wasserstoffleitung
DN 300 DP 84
2. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten
2. 1. 10. Sicherung von Einbauten wie 20,000 st 25,00 € 500,00 €
Schieberkappen
2. 1. 20. Vorhandene befestigte Asphaltoberflache 1.177,000 m2 28,00 € 32.956,00 €
aufnehmen, entsorgen
2. 1. 30. Vorhandene Betonplatten aufnehmen, 510,000 m 7,00 € 3.570,00 €
entsorgen
2. 1. 40. Trag-/Deckschicht (sandgeschl. 200,000 m2 4,00 € 800,00 €
Schotterdecke) in Strallennebenbereichen
aufnehmen
2. 1. 50. Oberboden abtragen 'Mittel 30 cm’ 42.708,000 m2 3,50 € 149.478,00 €
2. 1. 60. Oberboden auftragen 'Mittel 30 cm' 42.708,000 m2 5,20 € 222.081,60 €
2. 1. 70. Vegetationssch. eggen T 10 - 15 cm fir den 59.655,000 m2 150€ 89.482,50 €
Abtragsbereich und die seitlichen
Lageflachen
Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 498.868,10 €
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0oz Kurztext Menge ME EP GP
2. 2. Erdarbeiten
2. 2. 10. Leitungsgraben fiir H2-Druckleitung 9.475,000 m3 37,00 € 350.575,00 €
2. 2. 20. Statik Verbau (kraftschlissig) 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
2. 2. 30. Verbau (kraftschliissig) T: max 2,50 m 1.652,000 mz2 5,00 € 8.260,00 €
2. 2. 40. Boden fiir Suchgraben ausheben 76,000 m3 38,50 € 2.926,00 €
2. 2. 50. Kopflocher/Montagegruben herstellen 103,000 m3 52,00 € 5.356,00 €
2. 2. 60. Handschachtung 95,000 m3 90,00 € 8.550,00 €
2. 2. 70. Boden der Griindungssohle verbessern 1.030,000 m3 38,00 € 39.140,00 €
2. 2. 80. Geotextil GRK 3 verlegen 10.658,000 m2 1,80 € 19.184,40 €
2. 2. 90. Fullmaterial Auflager 347,000 m3 35,00 € 12.145,00 €
2. 2. 100. Filimaterial Einbettung 2.070,000 m3 30,00 € 62.100,00 €
2. 2. 110. Bodeneinbau Hauptverfiillung 7.058,000 m3 32,00 € 225.856,00 €
2. 2. 120. frei m3 0,00 € 0,00 €
2. 2. 130. Hohlrdume an Kies-Zement 10/1 100,000 m3 50,00 € 5.000,00 €
2. 2. 140. Querriegel aus Ton/Lehm herstellen 200,000 m3 45,00 € 9.000,00 €
2. 2. 150. Kreuzungen von vorhandenen Leitungen 100,000 St 3,50 € 350,00 €
sichern
2. 2. 160. Einbau von Fullmaterial zur Hinterfllung 50,000 m3 50,00 € 2.500,00 €
freigelegter Leitungen und Kabelanlagen
2. 2. 170. Beton der Festigkeitsklasse C 8/10 50,000 m3 140,00 € 7.000,00 €
2. 2. 180. Beton der Festigkeitsklasse C 20/25, WU 10,000 ms3 195,00 € 1.950,00 €
2. 2. 190. Sicherungsmauerwerk herstellen 5,000 m3 195,00 € 975,00 €
Erdarbeiten AW-Druckleitung 760.967,40 €
2. 3. Wasserhaltung
2. 3. 10. Offene Wasserhaltg. Graben 3.613,000 m 1,50 € 5.419,50 €
2. 3. 20. Dranageleitung herstellen m 6,50 € 0,00 €
2. 3. 30. Pumpensumpf 36,000 St 100,00 € 3.600,00 €
2. 3. 40. Pumpe m.E-Motor f.Simpfe bis 10m3/h 1,000 St 150,00 € 150,00 €
geo.FH bis 7,5m inkl. umsetzen
2. 3. 50. Vorhalt. Pumpensatz m.E-Motor bis 10m3/h 361,000 Std 10,00 € 3.610,00 €
2. 3. 60. Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10m3/h 2.888,000 h 1,00 € 2.888,00 €
Wasserhaltung 15.667,50 €
2. 4. Rohrlegearbeiten / Leitungsbau
2. 4. 10. Druckrohr DN 300, DP 84 Stahl liefern, f. 3.613,000 m 100,00 € 361.300,00 €
Verlegung in offener Bauweise
2. 4. 20. Bogen liefern und einbauen 30,000 St 500,00 € 15.000,00 €
2. 4. 30. Druckprifung 3.613,000 m 19,00 € 68.647,00 €
2. 4. 40. Prifeinrichtung 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
2. 4. 50. Warnband aus PVC, 40 mm breit, 5.420,000 m 0,50 € 2.710,00 €
2. 4. 60. Pfosten fur Hinweisschild liefern u. einbauen 4,000 St 50,00 € 200,00 €
2. 4. 70. Hinweisschilder 4,000 St 100,00 € 400,00 €
2. 4. 80. Zulage fur SchweilRarbeiten St 250,00 € 0,00 €
2. 4. 90. SchweilR3nahtpriifung 301,000 St 30,00 € 9.030,00 €
2. 4. 100. KKS 1,000 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
2. 4. 110. FM Kabel A2YF(L)2Y 50x2x0,6 3.613,000 m 8,00 € 28.904,00 €
2. 4. 120. Leerrohr LWL Typ PE-HD 50 x 4,6 3.613,000 m 8,00 € 28.904,00 €
Rohrlegearbeiten / Leitungsbau 536.095,00 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
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0oz Kurztext Menge ME EP GP
2. 5. StralBenwiederherstellung Zufahrt GuD
2. 5. 10. Planum herstellen, Verformungsmodul 1.887,000 m2 3,50 € 6.604,50 €
= 45 MPa
2. 5. 20. Geotextil GRK 3 verlegen 1.887,000 m2 1,90 € 3.585,30 €
2. 5. 30. Frostschutzschicht der Bk 1,0 herstellen 849,000 m3 45,00 € 38.205,00 €
2. 5. 40. 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 1.177,000 m2 35,00 € 41.195,00 €
herstellen
2. 5. 50. 4 cm Asphaltbeton AC 8 DN herstellen, 1.177,000 m2 18,00 € 21.186,00 €
Einbau tber 1 Fahrbahn
2. 5. 60. Einbauhilfe u. Vorwarmen der Unterlage 1.177,000 m2 0,70 € 823,90 €
2. 5. 70. Sicherung Bordanlage 150,000 m 25,00 € 3.750,00 €
2. 5. 80. Abstumpfungsmafnahme durchfiihren LFK 150,000 m2 3,00 € 450,00 €
1/3 Menge 1,0 kg/m2
2. 5. 90. Bit.aufspriihen, Fahrbahn 150,000 m2 1,45 € 217,50 €
2. 5. 100. Fugenverguss 716,000 m 12,00 € 8.592,00 €
2. 5. 110. Sandgeschlammte Schotterdecke in 710,000 m2 23,00 € 16.330,00 €
Einfachbauweise nach DIN 18315 herstellen,
2. 5. 120. Nachbehandlung vorgenannter 710,000 m2 12,00 € 8.520,00 €
sandgeschlammter Schotterschicht
Stralenwiederherstellung 101.064,40 €
2. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges
2. 6. 10. Absteckung und Einmessung 1,000 psch 5.750,00 € 5.750,00 €
2. 6. 20. Festpunkte sichern 1,000 psch 1.150,00 € 1.150,00 €
2. 6. 30. Hilfsleistungen fiir Kontrollpriifungen 80,000 h 60,00 € 4.800,00 €
2. 6. 40. Rammsondierung nach DIN 4094 150,000 m 60,00 € 9.000,00 €
durchgefiihrt
2. 6. 50. Statische Plattendruckversuch 40,000 St 120,00 € 4.800,00 €
2. 6. 60. Dynamischen Plattendruckversuch 20,000 St 330,00 € 6.600,00 €
Hilfsleistungen, Sonstiges 32.100,00 €
2. 7. Stundenlohnarbeiten
2. 7. 10. Verrechnungssatz Facharbeiter 40,000 h 60,00 € 2.400,00 €
2. 7. 20. Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m3 40,000 h 120,00 € 4.800,00 €
2. 7. 30. Verrechnungssatz Frontl.L - 45 kW 40,000 h 60,00 € 2.400,00 €
2. 7. 40. Verrechnungssatz Allrad-Kipp. 12 t 40,000 h 70,00 € 2.800,00 €
Stundenlohnarbeiten 12.400,00 €
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Stadtwerke Erfurt - SWE Netz GmbH, Sparte Gas
200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden - Entwurfsplanung - Stand: April 2024

0oz Kurztext Menge ME EP GP
3. Microtunnelbau DB-AG Kreuzung 30,000 m DN 600 PB
3. 1. Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-
Kreuzung
3. 1. 10. Boden fir Startbaugruben I6sen, ausheben, 219,450 m3 37,00 € 8.119,65 €
entsorgen
3. 1. 20. Boden fir Zielbaugruben l6sen, ausheben, 121,500 m3 37,00 € 4.495,50 €
entsorgen
3. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 34,000 m3 120,00 € 4.080,00 €
3. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
3. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 2,000 St 120,00 € 240,00 €
durchfiihren
3. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 2,000 St 120,00 € 240,00 €
Bauschutt durchfiihren
3. 1. 70. Mehraufwendungen fiir die Ausfihrung der 2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €
Bauarbeiten zur Herstellung der Start- und
Zielgruben im Gleisbereich der DB AG
3. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 20,000 m3 242,00 € 4.840,00 €
3. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 321,000 m3 45,00 € 14.445,00 €
lieferndes Material
3. 1. 100. Hohlrdume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
3. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
3. 1. 120. Boden fiir Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
3. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
3. 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
3. 1. 150. Baustelleneinrichtung Fliissigboden psch 600,00 € 0,00 €
3. 1. 160. Ortliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
3. 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
3. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau m3 80,00 € 0,00 €
Flissigboden
Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-Kreuzung 44.310,15 €
3. 2 Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB
AG-Kreuzung
3. 2. 10. Geprifte statische Berechnung 1,000 st 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Startbaugrube
3. 2. 20. Tragerbohlwand fir Startbaugrube 140,000 m2 115,00 € 16.100,00 €
3. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 70,000 m 110,00 € 7.700,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen
3. 2. 40. Gepriifte statische Berechnung 1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Zielbaugrube
3. 2. 50. Tragerbohlwand fir Zielbaugrube 100,000 m2 115,00 € 11.500,00 €
3. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 50,000 m 110,00 € 5.500,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen
3. 2. 70.
Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB AG-Kreuzung 43.800,00 €
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0oz Kurztext Menge ME EP GP

3. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DB AG-
Kreuzung

3. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 st 55.000,00 € 55.000,00 €

3. 3. 20. Baustelle rdumen 1,000 st 5.500,00 € 5.500,00 €

3. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 st 2.000,00 € 2.000,00 €

3. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 1,000 st 12.000,00 € 12.000,00 €
Startgrube

3. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 1,000 st 5.000,00 € 5.000,00 €
aus Zielbaugrube

3. 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €

3. 3. 90. Ausfahroffnung herstellen schlie3en in 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €

3. 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €

3. 3. 110. Einfahroffnung herstellen schlieRen in Verbau 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €

3. 3. 120.

3. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausftihren 2,000 st 1.000,00 € 2.000,00 €

3. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN psch 440,00 € 0,00 €
vorgesehenen GW-Haltung

3. 3. 150. Forderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 1,000 psch 110,00 € 110,00 €
Messung

3. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 30,000 m 1.500,00 € 45.000,00 €
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

3. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 1,000 st 165,00 € 165,00 €
durchfiihren

3. 3. 190. Messdurchfiihrung abgebaute Bodenmassen 30,000 m 4,40 € 132,00 €

3. 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre DN 600 liefern 30,000 m 875,00 € 26.250,00 €

3. 3. 210. Abschlussstiick Manschettendichtung inkl. 2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €
Riechrohr DN 600

3. 3. 220. Passstilick DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €

3. 3. 230. Flex-Rohrkupplung fir Vortriebsrohr aus 15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €
Stahlbeton DN 600

3. 3. 240. Bentonitsuspension wahrend des Vortriebs 30,000 m 45,00 € 1.350,00 €
DN 600

3. 3. 250. Hohlraumverfiillung als m 90,00 € 0,00 €
Ringraumverdammung flir Rohr DN 600

3. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 30,000 m 10,00 € 300,00 €
A 125

3. 3. 270. Geodatisches Messprogramm fir den 1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €
Vortrieb erstellen

3. 3. 280. Sicherungsposten 48,000 h 33,00 € 1.584,00 €
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0oz Kurztext Menge ME EP GP
3. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 1,000 St 1.210,00 € 1.210,00 €
herstellen
3. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 16,000 h 176,00 € 2.816,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung
3. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung
3. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
des AG
3. 3. 330. Fernauge Pruefung 1,000 m 3,30 € 3,30 €
3. 3. 340. Einzug Medienrohre 30,000 m 150,00 € 4.500,00 €
3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 40,000 St 225,00 € 9.000,00 €
Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 DB AG-Kreuzung 216.804,30 €
4, Microtunnelbau Kreuzung 34,000 m DN 600 Pb
Konrad-Adenauer Stralle
4. 1 Erdarbeiten Start- und Zielgrube
Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e
4. 1. 10. Boden fur Startbaugruben lésen, ausheben, 234,850 m3 37,00 € 8.689,45 €
entsorgen
4. 1. 20. Boden fir Zielbaugruben ldsen, ausheben, 72,900 m3 37,00 € 2.697,30 €
entsorgen
4. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 31,000 m3 120,00 € 3.720,00 €
4. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
4. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 2,000 St 120,00 € 240,00 €
durchfiihren
4. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 2,000 St 120,00 € 240,00 €
Bauschutt durchfiihren
4. 1. 70. Mehraufwendungen fir die Ausfiihrung der 2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €
Bauarbeiten zur Herstellung im
StralRenbereich der Start- und Zielgruben
4. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 22,000 m3 242,00 € 5.324,00 €
4. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 286,000 m3 45,00 € 12.870,00 €
lieferndes Material
4. 1. 100. Hohlraume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
4. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
4, 1. 120. Boden fiir Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
4. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
4, 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
4, 1. 150. Baustelleneinrichtung Flissigboden psch 600,00 € 0,00 €
4. 1. 160. Ortliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
4, 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
4. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau m3 80,00 € 0,00 €
Flissigboden
Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e 41.630,75 €
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4, 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube
Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e

4. 2. 10. Geprifte statische Berechnung 1,000 st 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Startbaugrube

4, 2. 20. Tragerbohlwand fiir Startbaugrube 150,000 m2 115,00 € 17.250,00 €

4. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 70,000 m 110,00 € 7.700,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen

4. 2. 40. Geprifte statische Berechnung 1,000 st 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Zielbaugrube

4, 2. 50. Tragerbohlwand fir Zielbaugrube 60,000 m2 115,00 € 6.900,00 €

4. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 50,000 m 110,00 € 5.500,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen

4. 2. 70

Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e 40.350,00 €

4. 3 Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 PB
Kreuzung Konrad-Adenauer StralRe

4. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 st 55.000,00 € 55.000,00 €

4. 3. 20. Baustelle raumen 1,000 st 5.500,00 € 5.500,00 €

4. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 st 2.000,00 € 2.000,00 €

4. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 1,000 st 12.000,00 € 12.000,00 €
Startgrube

4. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 1,000 st 5.000,00 € 5.000,00 €
aus Zielbaugrube

4, 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €

4, 3. 90. Ausfahroffnung herstellen schlie3en in 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €

4, 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 St 5.500,00 € 5.500,00 €

4. 3. 110. Einfahréffnung herstellen schlieen in Verbau 1,000 St 1.200,00 € 1.200,00 €

4, 3. 120.

4. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausfiihren 2,000 st 1.000,00 € 2.000,00 €

4. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN psch 440,00 € 0,00 €
vorgesehenen GW-Haltung

4. 3. 150. Forderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 1,000 psch 110,00 € 110,00 €
Messung

4. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 34,000 m 1.500,00 € 51.000,00 €
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

4. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 1,000 st 165,00 € 165,00 €
durchfiihren

4, 3. 190. Messdurchflihrung abgebaute Bodenmassen 34,000 m 4,40 € 149,60 €

4, 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre DN 600 liefern 34,000 m 875,00 € 29.750,00 €

4. 3. 210. Abschlussstiick Manschettendichtung inkl. 2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €
Riechrohr DN 600

4. 3. 220. PaBstiick DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €

4. 3. 230. Flex-Rohrkupplung fir Vortriebsrohr aus 15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €
Stahlbeton DN 600

4. 3. 240. Bentonitsuspension wahrend des Vortriebs 34,000 m 45,00 € 1.530,00 €
DN 600

4. 3. 250. Hohlraumverfillung als m 90,00 € 0,00 €
Ringraumverdammung fiir Rohr DN 600

4. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 34,000 m 10,00 € 340,00 €
A 125

4. 3. 270. Geodatisches Mel3programm flir den Vortrieb 1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €
erstellen
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4, 3. 280. Sicherungsposten 54,400 h 33,00 € 1.795,20 €
4. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 1,000 st 1.210,00 € 1.210,00 €
herstellen
4. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 16,000 h 176,00 € 2.816,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung
4. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung
4. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
des AG
4, 3. 330. Fernauge Prifung 2,000 m 3,30 € 6,60 €
3. 3. 340. Einzug Medienrohre 34,000 m 150,00 € 5.100,00 €
3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 46,000 St 225,00 € 10.350,00 €
Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Konrad-Adenauer Straf3e 228.706,40 €
5. Microtunnelbau Kreuzung 20,000 m DN 600 Pb
Schwerborner Stralie
5.1 Erdarbeiten Start- und Zielgrube
Kreuzung Schwerborner Straflie
5. 1. 10. Boden fir Startbaugruben I6sen, ausheben, 184,800 m3 37,00 € 6.837,60 €
entsorgen
5. 1. 20. Boden fir Zielbaugruben l6sen, ausheben, 91,125 m3 37,00 € 3.371,63 €
entsorgen
5. 1. 30. Handschachtung als Mehraufwendung 28,000 m3 120,00 € 3.360,00 €
5. 1. 40. Stemmarbeiten von Hand 5,000 m3 220,00 € 1.100,00 €
5. 1. 50. Deklarationsanalyse nach LAGA TR Boden 2,000 St 120,00 € 240,00 €
durchfiihren
5. 1. 60. Deklarationsanalyse nach LAGA TR 2,000 St 120,00 € 240,00 €
Bauschutt durchfiihren
5. 1. 70. Mehraufwendungen fiir die Ausfihrung der 2,000 St 2.000,00 € 4.000,00 €
Bauarbeiten zur Herstellung im
StralRenbereich der Start- und Zielgruben
5. 1. 80. Beton C 25/30 liefern, einbauen 22,000 m3 242,00 € 5.324,00 €
5. 1. 90. Bodeneinbau Baugrube, vom AN zu 254,000 m3 45,00 € 11.430,00 €
lieferndes Material
5. 1. 100. Hohlrdume an Kies-Zement 10/1 10,000 m3 25,00 € 250,00 €
5. 1. 110. Beton der Festigkeitsklasse C 25/30 m3 245,00 € 0,00 €
5. 1. 120. Boden fur Suchgraben ausheben 20,000 m3 50,00 € 1.000,00 €
5. 1. 130. Boden Kopfloch/Montagegrube ausheben m3 40,00 € 0,00 €
5. 1. 140. Wasserhaltg.Baugrube 1,000 psch 1.500,00 € 1.500,00 €
5. 1. 150. Baustelleneinrichtung Fliissigboden psch 600,00 € 0,00 €
5. 1. 160. Ortliche Bodenprobenentnahme psch 120,00 € 0,00 €
5. 1. 170. Rezepturbestimmung und Beprobung psch 120,00 € 0,00 €
5. 1. 180. Herstellung, Lieferung und Einbau m3 80,00 € 0,00 €
Flissigboden
Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Stral3e 38.653,23 €
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5. 2. Verbauarbeiten Start- und Zielgrube
Kreuzung Schwerborner Straflie

5. 2. 10. Gepriifte statische Berechnung 1,000 st 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Startbaugrube

5. 2. 20. Trégerbohlwand fur Startbaugrube 120,000 m2 115,00 € 13.800,00 €

5. 2. 30. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 70,000 m 110,00 € 7.700,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen

5. 2. 40. Gepriifte statische Berechnung 1,000 st 1.500,00 € 1.500,00 €
Tragerbohlwand Zielbaugrube

5. 2. 50. Trégerbohlwand fur Zielbaugrube 80,000 m2 115,00 € 9.200,00 €

5. 2. 60. Aussteifung Verbau Gurte/Steifen Stahl 50,000 m 110,00 € 5.500,00 €
ungebraucht einbauen, vorhalten, riickbauen

5. 2. 70.

Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Stral3e 39.200,00 €

5. 3. Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 PB
Kreuzung Schwerborner Strafie

5. 3. 10. Baustelle einrichten 1,000 st 55.000,00 € 55.000,00 €

5. 3. 20. Baustelle rAumen 1,000 st 5.500,00 € 5.500,00 €

5. 3. 30. Baustelle vorhalten 1,000 st 2.000,00 € 2.000,00 €

5. 3. 40. Ein- und Ausbau der Vortriebsanlage in die 1,000 st 12.000,00 € 12.000,00 €
Startgrube

5. 3. 70. Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine 1,000 st 5.000,00 € 5.000,00 €
aus Zielbaugrube

5. 3. 80. Startbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 st 5.500,00 € 5.500,00 €

5. 3. 90. Ausfahréffnung herstellen schlieRen in 1,000 st 1.200,00 € 1.200,00 €

5. 3. 100. Zielbaugrube verbaut, vorhalten 1,000 st 5.500,00 € 5.500,00 €

5. 3. 110. Einfahroffnung herstellen schliel3en in Verbau 1,000 st 1.200,00 € 1.200,00 €

5. 3. 120.

5. 3. 130. Offene Wasserhaltung ausfiihren 2,000 St 1.000,00 € 2.000,00 €

5. 3. 140. Bemessung u. Planung d. vom AN psch 440,00 € 0,00 €
vorgesehenen GW-Haltung

5. 3. 150. Forderdurchfluss- Gesamtdurchfluss 1,000 psch 110,00 € 110,00 €
Messung

5. 3. 170. Polymerbeton-Vortriebsrohre, DN 600 im 20,000 m 1.500,00 € 30.000,00 €
gesteuerten Rohrvortrieb vortreiben

5. 3. 180. Deklarationsanalyse nach LAGA/EBV 1,000 st 165,00 € 165,00 €
durchfiihren

5. 3. 190. Messdurchfiihrung abgebaute Bodenmassen 20,000 m 4,40 € 88,00 €

5. 3. 200. Polymerbeton-Vortriebsrohre DN 600 liefern 20,000 m 875,00 € 17.500,00 €

5. 3. 210. Abschlussstiick Manschettendichtung inkl. 2,000 St 2.600,00 € 5.200,00 €
Riechrohr DN 600

5. 3. 220. Passstiick DN 600 St 1.700,00 € 0,00 €

5. 3. 230. Flex-Rohrkupplung fiir Vortriebsrohr aus 15,000 St 1.100,00 € 16.500,00 €
Stahlbeton DN 600

5. 3. 240. Bentonitsuspension wahrend des Vortriebs 20,000 m 45,00 € 900,00 €
DN 600

5. 3. 250. Hohlraumverfiillung als m 90,00 € 0,00 €

Ringraumverdammung fiir Rohr DN 600
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5. 3. 260. Vortriebsprotokoll gem. DWA-Arbeitsblatt 20,000 m 10,00 € 200,00 €
A 125

5. 3. 270. Geodatisches Messprogramm flir den 1,000 psch 1.800,00 € 1.800,00 €
Vortrieb erstellen

5. 3. 280. Sicherungsposten 32,000 h 33,00 € 1.056,00 €

5. 3. 290. Bergegrube in Vortriebsstrecke DN 600 1,000 st 1.210,00 € 1.210,00 €
herstellen

5. 3. 300. Stillstand der Vortriebsanlage mit 16,000 h 176,00 € 2.816,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung

5. 3. 310. Stillstand der Vortriebsanlage ohne 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
Bedienungsmannschaft wahrend der
Bergung

5. 3. 320. Stillstandszeiten auf besondere Anordnung 16,000 h 187,00 € 2.992,00 €
des AG

5. 3. 330. Fernauge Prifung 2,000 m 3,30€ 6,60 €

3. 3. 340. Einzug Medienrohre 20,000 m 150,00 € 3.000,00 €

3. 3. 350. Gleitkufen inkl. Montage 27,000 St 225,00 € 6.075,00 €

Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Schwerborner Straf3e 187.510,60 €
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6. Kreuzung Schwerborner Strafe in offener
Bauweise
6. 1. Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten
6. 1. 10. Sicherung von Einbauten wie 0,000 St 25,00 € 0,00 €
Schieberkappen
6. 1. 20. Vorhandene befestigte Asphaltoberflache 18,000 m2 35,00 € 630,00 €
aufnehmen, entsorgen
6. 1. 30. Vorhandene Betonplatten aufnehmen, 0,000 m 7,00 € 0,00 €
entsorgen
6. 1. 40. Trag-/Deckschicht (sandgeschl. 6,000 m2 4,00 € 24,00 €
Schotterdecke) in Strallennebenbereichen
aufnehmen
6. 1. 50. Oberboden abtragen 'Mittel 30 cm’ 242,000 m2 5,50 € 1.331,00 €
6. 1. 60. Oberboden auftragen 'Mittel 30 cm’ 242,000 m2 5,50 € 1.331,00 €
6. 1. 70. Vegetationssch. eggen T 10 - 15 cm fir den 484,000 mz 150€ 726,00 €
Abtragsbereich und die seitlichen
Lageflachen
Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten 4.042,00 €

6. 2. Erdarbeiten
6. 2. 10. Leitungsgraben fur H2-Druckleitung 83,160 m3 37,00 € 3.076,92 €
6. 2. 20. 0,00 €
6. 2. 30. Statik Verbau (kraftschlissig) T: max 2,20 m 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
6. 2. 40. Boden fur Suchgraben ausheben m3 38,50 € 0,00 €
6. 2. 50. Kopflécher/Montagegruben herstellen m3 52,00 € 0,00 €
6. 2. 60. Handschachtung 10,000 m3 90,00 € 900,00 €
6. 2. 70. Boden der Grindungssohle verbessern 11,340 m3 60,00 € 680,40 €
6. 2. 80. Geotextil GRK 3 verlegen 89,000 mz 1,80 € 160,20 €
6. 2. 90. Fullmaterial Auflager 4,914 m3 35,00 € 171,99 €
6. 2. 100. Fullmaterial Einbettung 17,766 m3 30,00 € 532,98 €
6. 2. 110. Bodeneinbau Hauptverfillung 60,480 m3 32,00 € 1.935,36 €
6. 2. 120. Provisorische Befahrbarkeit der m3 18,00 € 0,00 €
Leitungsgraben herstellen
6. 2. 130. HohlrGume an Kies-Zement 10/1 1,000 m3 50,00 € 50,00 €
6. 2. 140. Querriegel aus Ton/Lehm herstellen 0,000 m3 45,00 € 0,00 €
6. 2. 150. Kreuzungen von vorhandenen Leitungen 2,000 St 3,50 € 7,00 €
sichern
6. 2. 160. Einbau von Fullmaterial zur Hinterfullung 1,000 m3 50,00 € 50,00 €
freigelegter Leitungen und Kabelanlagen
6. 2. 170. Beton der Festigkeitsklasse C 8/10 m3 140,00 € 0,00 €
6. 2. 180. Beton der Festigkeitsklasse C 20/25, WU m3 195,00 € 0,00 €
6. 2. 190. Sicherungsmauerwerk herstellen m3 195,00 € 0,00 €
Erdarbeiten AW- Druckleitung 7.664,85 €
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6. 3. Wasserhaltung
6. 3. 10. Offene Wasserhaltg. Graben 30,000 m 150€ 45,00 €
6. 3. 20. Dréanageleitung herstellen 30,000 m 6,50 € 195,00 €
6. 3. 30. Pumpensumpf 1,000 St 100,00 € 100,00 €
6. 3. 40. Pumpe m.E-Motor f.Stimpfe bis 10m3/h 1,000 st 150,00 € 150,00 €
geo.FH bis 7,5m inkl. umsetzen
6. 3. 50. Vorhalt. Pumpensatz m.E-Motor bis 10m3/h 3,000 std 10,00 € 30,00 €
6. 3. 60. Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10m3/h 24,000 h 1,00 € 24,00 €
Wasserhaltung 544,00 €
6. 4. Rohrlegearbeiten
6. 4. 10. Rohrlegearbeiten sind in Abschnitt 2.4 0,000 m 125,00 € 0,00 €
enthalten
6. 4. 110.
Rohrlegearbeiten 0,00 €
6. 5. StralBenwiederherstellung
6. 5. 10. Planum herstellen, Verformungsmodul 18,000 m2 3,50 € 63,00 €
= 45 MPa
6. 5. 20. Geotextil GRK 3 verlegen 18,000 m2 1,90 € 34,20 €
6. 5. 30. Frostschutzschicht der Bk 1,0 herstellen 8,000 m3 45,00 € 360,00 €
6. 5. 40. 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 18,000 m2 35,00 € 630,00 €
herstellen
6. 5. 50. Zulage Handeinbau 18,000 m2 15,00 € 270,00 €
6. 5. 60. 4 cm Asphaltbeton AC 8 DN herstellen, 18,000 m2 18,00 € 324,00 €
Einbau Uber 1 Fahrbahn
6. 5. 70. Zulage Handeinbau 18,000 m2 15,00 € 270,00 €
6. 5. 80. Einbauhilfe u. Vorwarmen der Unterlage 18,000 m2 0,70 € 12,60 €
6. 5. 90. frei m2 0,00 € 0,00 €
6. 5. 100. AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren LFK 0,000 mz 3,00 € 0,00 €
1/3 Menge 1,0 kg/m2
6. 5. 110. Bit.aufsprihen, Fahrbahn 0,000 mz 1,45€ 0,00 €
6. 5. 120. Fugenverguss 0,000 m 12,00 € 0,00 €
6. 5. 130. Sandgeschlammte Schotterdecke in 6,000 m2 23,00 € 138,00 €
Einfachbauweise nach DIN 18315 herstellen,
6. 5. 140. Nachbehandlung vorgenannter 6,000 m2 12,00 € 72,00 €
sandgeschlammter Schotterschicht
Stralenwiederherstellung 2.173,80 €
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6. 6. Hilfsleistungen, Sonstiges
6. 6. 10. Absteckung und Einmessung 1,000 psch 200,00 € 200,00 €
6. 6. 20. Festpunkte sichern 1,000 psch 100,00 € 100,00 €
6. 6. 30. Hilfsleistungen fur Kontrollprifungen 0,000 h 4,00 € 0,00 €
6. 6. 40. Rammsondierung nach DIN 4094 m 60,00 € 0,00 €
durchgefiihrt
6. 6. 50. Statische Plattendruckversuch 2,000 St 120,00 € 240,00 €
6. 6. 60. Dynamischen Plattendruckversuch St 130,00 € 0,00 €
Hilfsleistungen, Sonstiges 540,00 €
6. 7. Stundenlohnarbeiten
6. 7. 10. Verrechnungssatz Facharbeiter 8,000 h 60,00 € 480,00 €
6. 7. 20. Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m3 8,000 h 120,00 € 960,00 €
6. 7. 30. Verrechnungssatz Frontl.L - 45 kW 8,000 h 60,00 € 480,00 €
6. 7. 40. Verrechnungssatz Allrad-Kipp. 12 t 8,000 h 70,00 € 560,00 €
Stundenlohnarbeiten 2.480,00 €
6. 8 Umleitung, Absperr- und
SicherheitsmaRnahmen fir Vollsperrung
der Schwerborner Strale
6. 8. 10. Einholung Genehmigungen 1,000 psch 500,00 € 500,00 €
6. 8. 20.
6. 8. 20. SicherheitsmafRnahmen im Bereich Baufeld 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
allgemein
6. 8. 30. Einrichtungen zur Verkehrssicherung nach 1,000 psch 2.000,00 € 3.000,00 €
StVO bei Vollsperrung der Schwerborner
Stral3e aufbauen, unterhalten und
betreiben, umsetzen und abbauen
6. 8. 40. Aufstellung eines entsprechendern 1,000 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
Beschilderungsplanes
6. 8. 50. Lieferung, Aufstellen und Unterhalten d. 1,000 psch 5.000,00 € 8.000,00 €
Beschilderung inkl. grof3raumiger Umleitung
6. 8. 60. Kontrolle der Verkehrssicherung, 1,000 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
Schriftl. Dokument
Absperr- und Sicherheitsmallnahmen 15.500,00 €
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GuD Erfurt-Hohenwinden
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Tief- und Leitungsbau fir Wasserstoffleitung DN 300 DP 84
Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten

Erdarbeiten

Wasserhaltung

Rohrlegearbeiten / Leitungsbau

StralRenwiederherstellung Zufahrt GuD

Hilfsleistungen, Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Microtunnelbau DB-AG Kreuzung

Erdarbeiten Start- und Zielgrube DB-AG Kreuzung
Verbauarbeiten Start- und Zielgrube DB-AG Kreuzung
Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 DB-AG Kreuzung

Microtunnelbau Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e

Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e
Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e
Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Konrad-Adenauer Stral3e

Microtunnelbau Kreuzung Schwerborner StralRe

Erdarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Stra3e
Verbauarbeiten Start- und Zielgrube Kreuzung Schwerborner Stral3e
Unterirdischer Rohrvortrieb DN 600 Kreuzung Schwerborner Stral3e

Kreuzung Schwerborner StralRe in offener Bauweise

Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten

Erdarbeiten

Wasserhaltung

Rohrlegearbeiten - in 2.4 enthalten

StralBenwiederherstellung Schwerborner Stralle

Hilfsleistungen, Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Umleitung, Absperr- und Sicherheitsmaflinahmen fir Vollsperrung der
Schwerborner Stral3e

1.957.162,40 €
498.868,10 €
760.967,40 €
15.667,50 €
536.095,00 €
101.064,40 €
32.100,00 €
12.400,00 €

304.914,45 €
44.310,15 €
43.800,00 €

216.804,30 €

310.687,15 €
41.630,75 €
40.350,00 €

228.706,40 €

0,00 €

12.250,85 €
4.042,00 €
7.664,85 €
544,00 €
0,00 €
2.173,80 €
540,00 €
2.480,00 €

15.500,00 €

Stand: April 2024
Kostenberechnung - Vorzugsvariante
Zusammenfassung
oz Kurztext Vorzugs- Alternative
variante StraBenkreuz.
Schwerborner
Str.
1. Allgemeines 438.397,50 € 438.397,50 €
1.1 Baustelleneinrichtung 232.315,00 € 232.315,00 €
1.2 Baustral3e 100.444,50 € 100.444,50 €
1.3 Erschwernisse 6.348,00 € 6.348,00 €
1.4 Bauprovisorien 20.700,00 € 20.700,00 €
1.5 Absperr- und SicherheitsmalRnahmen 36.550,00 € 36.550,00 €
1.6 BaumschutzmaRnahmen 10.000,00 € 10.000,00 €
1.7 AusgleichsmaBnahmen aus Umweltvertraglichkeitsvorpriifung 20.000,00 € 20.000,00 €
1.8 Sonstige Leistungen 12.040,00 € 12.040,00 €

1.957.162,40 €
498.868,10 €
760.967,40 €
15.667,50 €
536.095,00 €
101.064,40 €
32.100,00 €
12.400,00 €

304.914,45 €
44.310,15 €
43.800,00 €

216.804,30 €

310.687,15 €
41.630,75 €
40.350,00 €

228.706,40 €

265.363,83 €
38.653,23 €
39.200,00 €

187.510,60 €

0,00 €

Baukosten (2024) netto

3.023.412,35 €

3.276.525,33 €
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0z Kurztext

Vorzugs-
variante

Alternative
StralRenkreuz.

Schwerborner
Str.

Baukosten (2024) netto

Preissteigerung von 2024 bis Bau (2027-2028) mit 7% p.a. mit gesamt
Baukosten (2027-2028) netto gerundet

Baunebenkosten 12 %

Kampfmitteltechnische Begleitung Station 0+390 bis 0+560
Archéologische Begleitung Gesamtvorhaben

Gesamtkosten netto

Mehrwertsteuer 19 %

Gesamtkosten brutto

3.023.412,35 €
227.490,62 €
3.250.900,00 €
390.108,00 €
11.000,00 €
90.000,00 €
3.742.008,00 €
710.981,52 €

4.452.989,52 €

3.276.525,33 €
227.490,62 €
3.504.000,00 €
420.480,00 €
11.000,00 €
90.000,00 €
4.025.480,00 €
764.841,20 €

4.790.321,20 €

Anmerkung:
nicht enthalten sind Aufwendungen fur Grunddienstbarkeiten und

Entgelte fur Ernteausfalle etc.
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